

УТВЕРЖДАЮ
«Институт пищевых технологий и дизайна» –
филиал ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерно-экономический
университет»

Директор  / В.А. Козлов

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

по объекту: Замена тела жаротрубного котла Vitoplex 100 тип PV1 производительностью 950 кВт (или эквивалент) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13.

Расчет начальной (максимальной) цены произведен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр и Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 №22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области», в рамках лимита бюджетных обязательств на проведение данной закупки. Выводы о цене единицы делались на основе положительного заключения экспертизы сметной документации. Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен с применением иного (сметного) метода.

Основания для расчета:

1. Положительное заключение экспертизы сметной документации № 1838-2420 от 23.05.2024 г.;
2. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства (ГБУ НО «Нижегородсмета» № б/н от 23.05.2024 г.);
3. Утвержденный локальный сметный расчет (смета) (ГБУ НО «Нижегородсмета» № ЛС-02-01-01 от 23.05.2024 г.);
4. Утвержденный локальный сметный расчет (смета) (ГБУ НО «Нижегородсмета» № ЛС-09-01-01 от 23.05.2024 г.).

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 1 квартал 2024 г., рублях	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 2 квартал 2024г., рублях	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительные работы	173 772,32	1,00	173 772,32	1,0135	176 118,25
Монтажные работы	12 923,30	1,00	12 923,30	1,0135	13 097,76
Оборудование	1 088 113,53	1,00	1 088 113,53	1,0135	1 102 803,06
Прочие затраты (пуско-наладка)	22 628,47	1,00	22 628,47	1,0135	22 933,95
Стоимость без учета НДС	1 297 437,62		1 297 437,62		1 314 953,02
НДС (20%)	259 487,52		259 487,52		262 990,60
Стоимость с учетом НДС	1 556 925,14		1 556 925,14		1 577 943,62

Коэффициент прогнозной инфляции на 2024 год.

Индекс-дефлятор = 108,4

Инфляция на 1 месяц 2024г. = 1,0067

$K_{24} = (1,0067 \cdot 4 - 1) / 2 + 1 = 1,0135$

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ составляет 1 577 943,62 (Один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот сорок три) рубля 62 копейки, вместе с тем в соответствии с ч.2 статьи 72, ч. 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание доведенные лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и понижающий коэффициент ($K=0,98667982826$), начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере 1 556 925,14 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 14 копеек.

Срок заключения контракта – июль 2024 г.


Продолжительность выполнения работ: в течение 45 рабочих дней с даты заключения контракта.

Уровень цен утвержденной сметы 1 кв. 2024 года (май 2024 г.)

Дата формирования НМЦК - июнь 2024 г.

СОСТАВИЛ:

Заместитель директора по АХР



И.В. Арбатский